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PARTE PRIMA

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO
Il progetto riguarda l'intervento per la riprofilat stagionale del tratto di spiaggia situata al rest di Torre

Hidalgo a Punta Ala, in seguito agli eventi metewificatisi il 28, 29 e 30 ottobre 2018 che hanaoisato rilevanti
danni all’'arenile riducendone la larghezza. Per @¢aknti la Regione Toscana ha dichiarato lo stitemergenza
regionale (DPGR n. 174 del 30/10/2018) e con DP@8novembre 2018 & stato dichiarato lo staterdergenza
nazionale.

Le operazioni di ripristino degli arenili in sosznconsistono essenzialmente nel livellamento delfeerfici
sabbiose, mediante sia lo spargimento e redisiohazdei sedimenti accumulati nello stesso sitbe provenienti da

una cava di fiume.

ART. 1 - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO
1.1 AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamergalefinito come segue:

Tipologia dei lavori Importo lavori (a) Costi per la sicurezza (b) Totale (c)

a misura € 331.971,60 € 10.956,67 € 342.928,27

L'importo contrattuale corrisponde all'importo davori come risultante dall'importo di cui alla coina a)

aumentato dell'importo degli oneri della sicureezla salute nel cantiere definiti alla colonnarton soggetti a ribasso.

Descrizione sommaria delle opere
I lavori consistono sostanzialmente nella riprafita della spiaggia utilizzando inerti di cava, tsahi e risette

previo lo shancamento della sabbia in sito eddtesasivo riposizionamento sopra i materiali di cava

1.2 CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi dell’ articolo 61 del regolamento perdaalificazione delle imprese di costruzione apptoweon
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori sono cliéssii nelle seguenti categorie:

1. OS1 lavoriinterra € 331.971,60 (100%)

1.3 FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'appalto, risultano spectéicael computo metrico e negli elaborati di progetalvo
ulteriori precisazioni in sede esecutiva impaurti¢ Direttore dei Lavori.

L’esecuzione dei lavori dovra essere sempre @ttt nel pieno rispetto delle regole d’arte e comgliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecugjoaltresi I'appaltatore deve confermare la masstitigenza
nellladempimento dei propri obblighi.

E’ facolta della D.L., qualora intenda apportam@iazioni e modifiche alle opere in progetto, intpar
prescrizioni all Appaltatore, senza che questi pga®tendere onorari e spese per la riprogettazienmo restando di
consentire all'esecutore una sicura interpretazezhesecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

1.4 ANDAMENTO DEI LAVORI

L’Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavorilmaodo che credera piu conveniente per darli penfente
compiuti nel termine contrattuale, purché cido nada a danno della buona riuscita dei lavori, atiEsgrizioni sulle
misure di prevenzione e sicurezza del lavoro suolied ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovrar@sentare all’approvazione del Direttore dei Lavioproprio
Piano Operativo di Sicurezza, specifico per il lavohe si appalta, contenente il Documento deitaalane dei rischi,
il programma dettagliato di esecuzione dell'operagingole lavorazioni o categorie di lavoro (t(pant, Pert o simili),
che sara vincolante solo per I'Appaltatore stessoguanto la Stazione appaltante si riserva ilttirdi ordinare
'esecuzione di una determinata lavorazione entr@nestabilito termine di tempo o di disporre I'mel di esecuzione



dei lavori nel modo che riterra piu conveniente ppropri interessi, senza che I'Appaltatore pos8atarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori saranno comunque eseguiti nel rispettb alenoprogramma predisposto approvato dalla Stazio
Appaltante integrante il progetto esecutivo; talenoprogramma potra essere modificato o integralta dStazione
appaltante, previo ordine di servizio della Diremd_avori, al verificarsi delle seguenti condizioni

- per il coordinamento con le prestazioni o le famrétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

- per lintervento o il mancato intervento di socie@ncessionarie di pubblici servizi le cui retirgiacoinvolte in
gualunque modo con l'andamento dei lavori, purcbé mmputabile ad inadempimenti o ritardi della Siaz
Appaltante;

- per lintervento o il coordinamento con autoritajtieo altri soggetti diversi dalla Committenza, chbbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di &ugelgli immobili, i siti e le aree comunque inte@s dal cantiere; a
tal fine non sono considerati soggetti diversideista o aziende controllate o partecipate dakaiShe appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in quatque modo interessati dai lavori intendendosijuesti casi, ricondotta
la fattispecie alla responsabilita gestionale dgthzione appaltante;

- per la necessita o I'opportunita di eseguire prswecampioni, prove di carico e di tenuta e funaimento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavorielegsere coerente con i piani di sicurezza, eviemtnde integrati e
aggiornati.
1.5 PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO

| materiali provenienti da scavi o demolizioniteFanno di proprieta della Stazione Appaltante egssa il
Direttore dei Lavori potra ordinare all’Appaltatole selezione, I'accatastamento e lo stoccaggiar@e idonee del
cantiere, o lo smaltimento a norma di legge inteddsi di cid compensato con i prezzi degli scagele demolizioni
relative.

ART 2 - NORME CONTRATTUALI

2.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Si richiamano espressamente i documenti di segigtucati:
- il capitolato speciale d’appalto
- la documentazione tecnica componente il proggifrovato
- I'elenco prezzi unitari
- i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008
- le polizze di garanzia
- il cronoprogramma dei lavori
Essi, pur non essendo materialmente allegati afratbo, si intendono letti ed approvati dalle partsono,
comunque, depositati agli atti della Stazione Atgraé.
2.2 TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

| lavori inizieranno in pendenza del contratto pestivi di urgenza, secondo quanto previsto dall3#tc.13
del D.Lgs 50/2016.

La consegna dei lavori dovra avvenire entro 7 nfalssimo 10) giorni dall’aggiudicazione dei lavadi;
suddetta consegna € redatto processo verbale fraddiitorio con I'appaltatore, dalla cui data deedl termine utile
per il compimento dei lavori che sara di giodb (quarantacinque)naturali e consecutivi. In caso di ritardato
adempimento I'’Amministrazione applichera all’apptdre una penale giornaliera pari al 5% sull'impadt contratto.
La misura complessiva della penale non potra sopérd0% dell'importo del contratto. Al raggiunganto del 10%
l'impresa dovra liberare immediatamente il cantieceil contratto sara rescisso. La stazione appaltsi riservera la
facolta di risolvere il contratto in danno dell'afatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 B.Lgs. 50/2016.

2.3 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordinedidettore dei lavori nei casi di cui all'art. 1@@l D.Lgs.
50/2016 (cause di forza maggiore o circostanzeiaieda sospensione dei lavori permane per il genmecessario a
fare cessare le cause che ne hanno comportatertiizione. In tutti i casi in cui vengano sospelsiviori, come per
ordinanze varie, periodo estivo, ecc, I'’Appaltatdevra liberare il cantiere da mezzi d’opera eemali senza poter
richiedere alcun indennizzo, ovvero i prezzi ditcatto sono comprensivi di tali oneri.

2.4 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gicevisti dal capitolato speciale d’appalto, quelliui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitofgnerale. In ogni caso si intendono compresédameri e percio a
carico dell’appaltatore le spese per:



- I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione d=lntiere;
- il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo diagpe

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altroavoe alla esecuzione piena e perfetta dei lavorppreso I'eventuale
disposizione di panne qualora si verifichino fenamé inquinamento o di torbidita anomale causait ateriale
posto in mare o da sversamenti accidentali;

- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, caaildi e simili che possono occorrere dal giornocim comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di riege esecuzione;

- 'eventuale realizzazione ed il mantenimentoedei d’accesso al cantiere;

- il tracciamento delle opere da eseguire, il vitiee la verifica delle quote di riferimento ognituadta si renda
necessario, il rilievo di dettaglio di eventualiteservizi esistenti, unitamente a tutti i gesthiniete dei servizi pubblici
interessati;

- gli oneri per la regolazione della viabilita rellie di circolazione interessate dal cantiere, m®sp: installazione di
idonea segnaletica stradale, di impianto semafaricmpiego di movieri, il tutto secondo quanto pséw dal Codice
della Strada e dal relativo regolamento di attuaz;jo

- gli oneri per l'ottenimento dell'Ordinanza pemniadifica temporanea della circolazione stradadmgsunici alternati,
divieti di circolazione, ecc...);

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcindirdanni per I'abbattimento di piante, per depositiestrazioni di
materiali;

- il carico, il trasposto e lo scarico alla pubblitiscarica dei materiali di risulta, ivi comprg8ioneri di discarica;
- la custodia e la conservazione delle opere filngissione del certificato di regolare esecuzione

- il servizio di guardiania all'interno del cangedurante le ore notturne e per tutta la durataaetiere, allo scopo di
prevenire danni da condizioni meteo mare avvesecessi al cantiere da parte di persone non azabeiz
- i piani di lavoro al fine dell’ottenimento Ordinza polizia marittima.

L'appaltatore e responsabile della disciplina € lien ordine del cantiere e ha obbligo di ossenarfar
osservare al proprio personale le norme di leggk regolamento. La direzione del cantiere & assdatadirettore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitdtappaltatore tramite il direttore di cantiere &ssa I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantierardttdre dei lavori ha il diritto di esigere il cmamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per plise, incapacita o grave negligenza. L'appaltatera tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia dadakgligenza di detti soggetti, nonché della neadlafo della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali

2.5 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

L’appaltatore per la sottoscrizione del contraléwe costituire una garanzia definitiva a sua acsitto forma
di cauzione o fideiussione con le modalita di dlad.93, commi 2 e 3, ed art.103 del D.Lgs. nZIl6 e s.m.i., pari al
10 per cento dell'importo contrattuale. Nel casgpdicedure di gara realizzate in forma aggregataetdrali di
committenza, I'importo della garanzia € indicatbeneisura massima del 10 per cento dell'importotcattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alteclusione del contratto nei termini e nei modigsammati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiordiati per cento la garanzia da costituire & aunterdatanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 pemto. Ove il ribasso sia superiore al venti petael’aumento € di
due punti percentuali per ogni punto di ribassoesigpe al venti per cento. La cauzione € prestaiga@nzia
delladempimento di tutte le obbligazioni del catto e del risarcimento dei danni derivanti dadliguale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché@rangia del rimborso delle somme pagate in pitesdicutore
rispetto alle risultanze della liquidazione finadalva comunque la risarcibilita del maggior daverso I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla dat@missione del certificato di collaudo provvisnio del
certificato di regolare esecuzione. La stazionealppte pu0 richiedere al soggetto aggiudicataiageintegrazione
della garanzia ove questa sia venuta meno in tuttoparte; in caso di inottemperanza, la reinteigree si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere altasare.

La garanzia definitiva & progressivamente svirteola misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ingtel
massimo dell’'80 per cento dell'iniziale importo @aito. L'ammontare residuo della cauzione defiaitideve
permanere fino alla data di emissione del certifici collaudo provvisorio o del certificato di kdgre esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimagi@ei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve prevedere espressamente la ianahbeneficio della preventiva escussione delitdeb
principale, la rinuncia all'eccezione di cui alfemlo 1957, secondo comma, del codice civile, ménkoperativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a sempliohiesta scritta della stazione appaltante. Linclo €
automatico, senza necessita di nulla osta del cttemte, con la sola condizione della preventivasegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concess@mrdegli stati di avanzamento dei lavori o dalago documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avanasecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarien deroga. Il



mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegtegli stati di avanzamento o della documentazianaloga
costituisce inadempimento del garante nei confrdeifimpresa per la quale la garanzia € prestata.

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. BaR e s.m.i. 'Appaltatore & obbligato a costituire
consegnare alla stazione appaltante almeno dierhigprima della consegna dei lavori anche unazpalidi
assicurazione che copra i danni subiti dalle staappaltanti a causa del danneggiamento o dellaudione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesisteatificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavafimporto della somma
da assicurare sara pari allimporto del contraftele polizza deve assicurare la stazione appaltaotdro la
responsabilita civile per danni causati a terziawbko dell’esecuzione dei lavori il cui massim@lpari al cinque per
cento della somma assicurata per le opere con nimmidi 500.000,00 euro ed un massimo di 5.0000WD@; euro. La
copertura assicurativa decorre dalla data di corzselgi lavori e cessa alla data di emissione déficato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecueancomunque decorsi dodici mesi dalla data dinaltione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

2.6 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/20fér il presente appalto e prevista, dietro richiest
dell'appaltatore, l'anticipazione del prezzo p&2@26 del valore stimato dell'appalto, da corrigpene all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavi. L'erogazione dell'anticipazione & subordinalta costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ghoirto pari all'anticipazione maggiorato del tassinteresse legale
applicato al periodo necessario al recupero dattfi@azione stessa secondo il cronoprogramma deirilarilasciata
dalle figure previste dal citato comma 18. L'impodella garanzia viene gradualmente ed automaticemalotto nel
corso dei lavori, in rapporto al progressivo recopiell'anticipazione da parte delle stazioni afgpai. Il beneficiario
decade dall'anticipazione, con obbligo di restingi, se I'esecuzione dei lavori non procede, pgndria lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali; sulle somme resstigbno dovuti gli interessi legali con decorrenzdladdata di
erogazione della anticipazione.

2.7 CONTABILITA' DEI LAVORI (APPALTO A MISURA)

Ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. n. 207/10, irettore dei lavori € tenuto ad eseguire la misorzzie
classificazione delle lavorazioni e a conservalledumenti contabili di cui agli artt. 183, 189, 18394 del succitato
decreto, nonché a verificare i lavori e certificali suddetti documenti, curarne I'aggiornamentweeficare che
vengano altresi firmati (libretto delle misure gistro di contabilita) immediatamente dall'appaitat L’appaltatore
invitato ad intervenire alle misurazioni, ove $iuti di presenziare alle suddette misurazioni dimthare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori prexe alle misure in presenza di due testimoni iiqietono firmare i
libretti brogliacci suddetti.

2.8 INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

Per il presente appalto non € prevista alcunasiae dei prezzi e non trova applicazione I'art64,6primo
comma del codice civile.

2.9 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramitdaddirezione dei lavori, richiedesse e ordinasselifithie o
varianti in corso d'opera, fermo restando il rispeatelle condizioni e della disciplina di cui altal06 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e suceessite liquidate sulla base di una nuova pergi@ntualmente
redatta e approvata in base ai nuovi prezzi #iaibdiante apposito verbale di concordamento.

2.10LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi del Titolo IX della Parte 1l del D.P.RO22010, quando le opere, al netto della ritenetio d,50%,
abbiano raggiunto un importo non inferiore@dl50.000,00 (centocinquantamila/0d) direttore dei lavori redige lo
stato di avanzamento dei lavori; per il calcolo ritghsso si utilizzera la formula:

[SAL x R]
(dove SAL e I'mporto dello stato di avanzamentared il ribasso offerto).

Sulla base del suddetto stato di avanzamentasjioresabile del procedimento rilascia apposito faeato di
pagamento; il termine per I'emissione dei certifick pagamento relativi agli acconti del corrigpeat dell’appalto non
puod superare i 45 giorni a decorrere dalla matarezdi ogni stato di avanzamento; il pagamentoad@posto entro
30 giorni dalla data di emissione del certificatesso; il pagamento della rata di saldo non puérsup i 90 giorni
dall’emissione del certificato di collaudo provuvigno di regolare esecuzione.

Ai sensi e per gli effetti del combinato dispodicacui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 #&rd 235
comma 2 del D.P.R. 207/2010 il pagamento della citmaldo € subordinato alla costituzione di unaagzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'intpatella medesima rate di saldo maggiorato debtdsmteresse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la ddit@missione del certificato di regolare esecuziera sua definitiva
efficacia.



2.11COLLAUDO DELL'OPERA

Ai sensi degli artt. 199 e 200 del D.P.R. n. 201 il direttore dei lavori rilascia il certificatattestante
'avvenuta ultimazione dei lavori; il certificatd cegolare esecuzione o il collaudo deve esseressmentro sei mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere prowvis.

Alla data di emissione del certificato di regol@secuzione si procede allo svincolo della garadefaitiva
prestata dall’appaltatore; decorso inutiimenteiitine di sei mesi, la garanzia definitiva si eptim di diritto ai sensi
dell'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

2.12RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER D IFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi dell'art. 227 del D.P.R. n. 207/2010,ppaltatore dovra rifare a sue spese le lavorazibei il
direttore dei lavori dovesse accertare eseguitezasén regolare diligenza o con materiali diversiqieelli prescritti
contrattualmente o che, dopo la loro accettaziomegsa in opera, abbiano rivelato difetti o inadéggre. | controlli e
le verifiche eseguite dall’Amministrazione nel amdell’'appalto non escludono la responsabilita’agfialtatore per
vizi, difetti e difformita dell'opera o dei mateliampiegati, né la garanzia dell'appaltatore steger le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali verifiche non deteinano I'insorgere di alcun diritto in capo all'adf@tore, né alcuna
preclusione in capo allAmministrazione.

2.13MODI E CASI DI RICONOSCIMENTO DEI DANNI DA FORZA M AGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati fdeza maggiore, I'appaltatore ne fa denuncia atttbre dei
lavori entro 3 giorni, pena decadenza dal diritgigsarcimento. L'indennizzo per i danni & limitatdi'importo dei
lavori necessari per 'occorrente riparazione, talwi prezzi ed alle condizioni di contratto, astlusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in @peati utensili, di attrezzature di cantiere e dzmal’opera. Nessun
indennizzo & dovuto quando a determinare il dafmmaaconcorso la colpa dell’appaltatore o dellespee delle quali
esso € tenuto a rispondere. L'appaltatore non papendere o rallentare I'esecuzione dei lavomrteain quelle parti
per le quali lo stato delle cose debba rimanerieirgio sino a che non sia eseguito I'accertamedeidatti.

2.14OSSERVANZA DI NORME

L’'appaltatore si obbliga a rispettare le norme @etlice dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 m.$., e nelle

parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 eddglitolato generale d’appalto approvato con D.Mafrile 2000 n.
145, nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifichategrazioni, nonché le prescrizioni tecnichdaddirezione lavori

e degli eventuali uffici interessati. L’'appaltooitre, deve essere eseguito con l'osservanza tliitpatti, oneri e

condizioni previsti nel presente contratto e nepi@dato, nonché delle norme del codice civile egdelle vigenti

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contiédhigenerale dello Stato. Per tutto quanto nowipte nel presente
contratto si rinvia alle norme vigenti in materieogere pubbliche ed altre disposizioni di leggeigore. | termini e le
comminatorie contenuti nel presente contratto e Cegpitolato speciale operano in pieno diritto seabhligo per

I’Amministrazione della costituzione in mora defifzaltatore.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contrattseguito ad annullamento giurisdizionale delliagicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 12122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 104201
2.15SUBAPPALTO

E’ fatto divieto all'appaltatore di procedere aatgiasi subappalto, cottimo o nolo a caldo, retaivlavori in
oggetto, non autorizzato e non previsto nel preseomtratto; I'inottemperanza a tale norma complartésoluzione del
contratto, senza pregiudizio dell’azione penaleevRr autorizzazione dellAmministrazione Comunalgl nispetto
dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, i lavori che lfzgdtatore ha indicato a tale scopo in sede di @ffpossono essere
subappaltati ad imprese in possesso dei requisitidine generale e di qualificazione, nella misorassima prevista
dalla normativa e con le modalita previste daltatainorma.

Ai sensi di quanto indicato nel comma 6 dell’d@5, D.Lgs. 50/2016, si precisa che I'appaltatohe intenda
subappaltare le attivita di cui all'art. 1, comni fgge 190/2012, considerate a rischio di iflione mafiosa, deve
aver indicato in sede di offerta per ciascuna idtivna terna di subappaltatori.

Sono definite come maggiormente esposte a rigihidiltrazione mafiosa le seguenti attivita:
a) trasporto di materiali a discarica per conttedii;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimeltifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra eemali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di catcezo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.



Ai sensi di quanto previsto dal comma 13 del datwiart. 105 la stazione appaltante corrispondera
direttamente ai sub-contraenti (subappaltatordijnaista, prestatore di servizi, fornitore di benilavori), I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiteseguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € umereimpresa o piccola impresa,;
b) in caso inadempimento da parte dell’'appaltatore.

In tutti gli altri casi I'appaltatore dovra trasrt@e alla stazione appaltante, entro 20 giorniaddkta di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaitataottimisti, le relative fatture quietanzatencimdicazione delle
ritenute di garanzia.

L'affidatario deposita il contratto di subappaftiesso la stazione appaltante almeno 20 (ventihigfrima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione degirestazioni affidate; in tale contratto, ai fil@ll’autorizzazione e dei
controlli in fase di esecuzione, dovranno essedeate le specifiche lavorazioni subappaltate edezzi praticati al
subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicagjmel rispetto dell’art. 105 comma 14 del D.L%%2016.

Le opere di cui al presente appalto, possono @sgidate in subappalto, previa autorizzaziondadgthzione
appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecidla procedura per I'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relatbedegoria;
c) il concorrente dimostri I'assenza in capo abpyaltatori dei motivi di esclusione di cui allfeoio 80.

d) l'operatore economico concorrente, all’atto ‘oéfkrta, compilando I'apposita Sez. D della Pdttdel “Documento
di gara unico europeo (DGUE)” abbia indicato i lavwle parti di lavorazioni che intende eventuathteesubappaltare;

e)non sussistano, nei confronti del subappaltatootivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lg$.50/2016 né alcuno
dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Igs. n. 12911.

Al momento del deposito del contratto di subappdlappaltatore deve trasmettere altresi la desgtiione
attestante il possesso da parte del subappaltd&reequisiti di qualificazione richiesti in relazie alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatiestante I'assenza dei motivi di esclusione diatiiart. 80 del
D.lgs. n. 50/2016.

2.16 PIANO DI SICUREZZA
L'appaltatore prima della consegna dei lavori dalepositare presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano diigena e di coordinamento (PSC), ove presente;

b) un piano operativo di sicurezza (POS) per quattiene alle proprie scelte autonome e relatiapaasabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzatgidavori, da considerare come piano complemertadettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetton rientrino nell'ambito di applicazione del 'alg 1V
“Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008. 81 e s.m.i., & tenuto comunque a presentarBiamo di
Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Gioamento.

L'appaltatore & obbligato all'osservanza dellepdszioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché di quanto previsel PSC e nel POS. | piani di sicurezza redattnano parte
integrante del presente contratto d'appalto, anske non materialmente allegati. L’appaltatore dewenife
tempestivamente al coordinatore della sicurezzase di esecuzione gli aggiornamenti al POS prasemigni volta
che mutino le condizioni del cantiere oppure i pst lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute \ézioni dei piani stessi
da parte dell'appaltatore, previa sua formale tastine in mora, costituiscono causa di risoluzidakcontratto in suo
danno. L'appaltatore garantisce che le lavoraziommprese quelle affidate ai subappaltatori, seseguite secondo il
criterio “incident and injury free”.

2.17PERSONALE DIPENDENTE E C.C.N.L.

L'appaltatore & tenuto ad osservare integralmiémtattamento economico e normativo stabilito dantratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore péisettore e per la zona nella quale si eseguopodstazioni; lo stesso e,
altresi, responsabile in solido dell'osservanzéederme anzidette da parte dei subappaltatorcosfronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambitosiddappalto. L'appaltatore e i sui sub-contraemosaoltre tenuti ad
osservare le norme e le prescrizioni delle legdgieregolamenti sulla tutela, sicurezza, salutsicasazione, assistenza
dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza,isydlorto netto progressivo dei lavori & operata dtenuta a garanzia
dello 0,50%. L’Amministrazione dispone il pagamergovalere sulla ritenuta suddetta di quanto downgo le
inadempienze accertate dagli enti competenti chéch&dano il pagamento nelle forme di legge. itenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazideleconto finale ove gli enti previdenziali non &t comunicato
eventuali inadempienze.

2.18RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/20tél caso in cui il direttore dei lavori accerti grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali datpatell’appaltatore, tale da comprometterne la buduascita delle
prestazioni, invia al responsabile del procedimanta relazione particolareggiata, corredata deuchenti necessari,



indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmeriteui importo puo essere riconosciuto all'appi@lte. Lo stesso
formula, altresi, la contestazione degli addelitagpaltatore, assegnando un termine non infereorks (quindici)
giorni per la presentazione delle proprie contradémhi al responsabile del procedimento. Acquigtevalutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovveadl$to il termine senza che I'appaltatore abbost®, la stazione
appaltante su proposta del responsabile del pnoegdd dichiara risolto il contratto.

Inoltre, al di fuori del precedente caso, quandesekcuzione delle prestazioni ritardi per negligenz
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del catttw, il direttore dei lavori gli assegna un terejithe, salvo i casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieorngientro i quali 'appaltatore deve eseguirgifestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbaleninadalittorio con I'appaltatore, qualora l'inademmginto permanga,
la stazione appaltante risolve il contratto, femastando il pagamento delle penali.

L’Amministrazione inoltre si riserva la facolta décedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 Ddlgs.
50/2016.

2.19NULLITA’ DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi specifici previsti dal D.Lg9/Z016 per la nullita del contratto, qualora dahtcollo sulle
dichiarazioni sostitutive rese per la partecipagiatta gara emerga la non veridicita delle steggphltatore, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2Q@&cadra dall’aggiudicazione ed il presente cttatisara nullo.

2.20DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/20L@resente contratto non pud essere ceduto, a gena
nullita.

2.21 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per il presente appalto trovano applicazione kEpasizioni di cui agli artt. 205 (accordo bonari@)8
(transazione), 209 (arbitrato) del D.Lgs. 50/2016.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere laziome all'esecuzione del presente contratto di#tpp
comprese quelle relative alla sua interpretazimadidita, esecuzione e risoluzione, sara sottopastanciliazione
secondo la procedura prevista dallo Statuto — Regehto della Camera Arbitrale della Camera di Coroime
Maremma e Tirreno. La conciliazione verra condatéaun conciliatore indipendente nominato conformemeal
suddetto Statuto — Regolamento. Le parti si impegna ricorrere alla conciliazione prima di iniziagealsiasi
procedimento giudiziale o arbitrale, e ci0o indipengmente dal valore della controversia. Nel casccui la
conciliazione abbia esito negativo, la controvessiga definita in accordo delle parti, in caso dngato accordo tra le
parti saranno deferite ad un Collegio Arbitraletitogo da tre membri, uno scelto dal’Amministrame Comunale,
uno dalla ditta ed un terzo dal Presidente delurdlte di Grosseto. Il Collegio Arbitrale giudiches&condo le regole di
diritto.

2.22TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamenti dei corrispettivi in contoaosaldo in dipendenza del presente appalto I'sgipes dovra
far pervenire alla Stazione Appaltante appositawtoazione di cui all'art. 3, comma 7 della LeggelB6 del 13
agosto 2010 (Conto dedicato).

E’ fatto obbligo allAppaltatore, pena la nulliassoluta del presente contratto, di osservareutie fe
operazioni ad esso riferite, le norme sulla trewtita dei flussi finanziari di cui all’ articolo 8ella succitata Legge n.
136/2010;

La clausola risolutiva di cui sopra sara avviatdutti i casi in cui le transazioni siano stategste senza
avvalersi del conto corrente dedicato all’appatimanicato all’ Amministrazione.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziarii documenti fiscali emessi dall'appaltatore, anifi
dell'ottenimento del pagamento, dovranno obbligatoente riportare sia il CUP che il CIG sopra imadiic

2.23FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ai sensi del combinato disposto di cui all'artcdmmi da 209 a 2014 della L. 244/2007 (legge fireie
2008), al D.M. 55/2013 ed all'art. 25 del D.L. 68&f2, cosi come convertito nella L. 89/2014, dah&lrzo 2015 vige
I'obbligo della fattura elettronica per le Amminitioni Locali che non potranno pertanto da taka d&cettare fatture
emesse o trasmesse in forma cartacea.

Le fatture elettroniche, oltre che i dati previstall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, esir
dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenerkgalbiriamente anche il Codice univoco ufficio "FHEZD".

2.24 OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL  DIPENDENTE PUBBLICO

L’'appaltatore si obbliga al rispetto delle dispomni del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, in quanto corilydatLa
violazione degli obblighi derivanti dal citato DRR.costituisce causa di risoluzione del contra®ioobbliga, altresi, al
rispetto del codice di comportamento integrativb@@mune di Castiglione della Pescaia, in quantopatibile.



2.25RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel presapit®lato speciale d'appalto o nel contratto h#tp, si
applicano le disposizioni contenute sia nel Codieecontratti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.eatelle parti ancora
in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e del capitolatmeyale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 260@45. Dette
disposizioni si sostituiscono di diritto alle eveali clausole difformi del presente contratto o ckgbitolato speciale.

2.26 REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

L’ Appaltatore & obbligato ad applicare nei confradei dipendenti occupati nei lavori di cui alepente
capitolato speciale, le condizioni normative eibettive risultanti dai contratti collettivi naziolali lavoro e dagli
accordi integrativi locali nonché ad assolvereogblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assativii e previdenziali.

L' Appaltatore e obbligato, altresi, a prevedeosdervanza delle norme sugli ambienti di lavoraedle
disposizioni dei contratti collettivi nazionali Bivoro sulla stessa materia e a dare, inoltrerinézione ai lavoratori ed
alle loro rappresentanze sindacali in merito athiisdi infortunio e di malattie professionali cha tealizzazione
dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L’Appaltatore incorre nelle responsabilita pregisial D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di misdirsicurezza
antinfortunistica dei lavoratori in caso di violaze delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza (POS) o le evelnfu@poste integrative presentate alla Committenizarono
essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaktaanche dal Direttore del cantiere.

| relativi oneri per I'applicazione delle misuré sicurezza previste nei relativi piani, di cui'aft. 131 del
D.Lgs. 163/2006 sono posti a carico dell’Appaltaternon sono soggetti a ribasso d'asta.

Particolare attenzione si dovra avere durantearlache interferiscono con le strade esistent; mérché le
operazioni dovranno compiersi in presenza delit@féeicolare in quanto i flussi non potranno esdaterrotti, fatto
salvo particolari fasi di lavoro da concordare tDirezione Lavori.

A questo scopo I'Appaltatore, sull'intero tracoiatovra apporre e mantenere efficiente sia di giarne di
notte, ad esclusiva sua cura e spesa, la necessgnaletica stradale sia verticale che orizzontalsi come prevista
dal Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 art. 21goRenento di attuazione 495/1992 artt. 30 e 31chérsecondo gl
schemi segnaletici fissati con DM 10 luglio 200&farzandola nei punti critici al fine di garantita sicurezza sia di
chi lavora sia di chi transita.

2.27DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore ha Ilbligo di comunicare al Responsabile del procedtmenal
Direttore dei lavori il nominativo del Direttorecieico del cantiere, che sara un tecnico abilitatscatto al relativo
Albo o Collegio professionale, competente per legdjespletamento delle mansioni inerenti ai lawta eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigerédambiamento o il licenziamento degli agenti, cl#pi cantiere e
degli operai dell’Appaltatore per insubordinazioper incapacita o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruol®dkettore tecnico di cantiere per tutta la durdéa lavori e
'eventuale sostituzione di questa figura dovraeesscomunicata tempestivamente con lettera racodemanalla
Stazione appaltante; in caso di mancata sostitazitewvori sono sospesi ma il periodo di sosperesioon modifica il
termine di ultimazione dei lavori stessi.

ART 3 DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori & preposto al controllolldeegolare esecuzione nel rispetto del contmttiel progetto.

Il Direttore dei Lavori dovra annotare nel verbdleconsegna dei lavori, qualora si provveda soserva di
legge, I'avvenuta predisposizione e consegna @i joii Sicurezza previsti dal presente capitolgkectle, verificando
nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori dovra, inoltre, comunicatempestivamente alla Stazione appaltante I'evémtua
esecuzione dei lavori da parte di imprese non eaz@te o I'inosservanza dei piani di sicurezza adeertata violazione
delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutdt lavoratori, ferme restando le responsabilitdi @ penali previste
dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e delditiore tecnico di cantiere.

3.1 LAVORI NON PREVISTI — NUOVI PREZZI

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fos necessita di eseguire una specie di lavorazioneprevista
nell’elenco prezzi si procedera alla determinazideé nuovi prezzi, con apposito verbale di concoreiato prima
dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzinnpotranno essere applicati in contabilita primadero superiore
approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali eper economia verra stabilito secondo le tariffgeviti al
momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato dedlecentuale complessiva del 25% per spese gerextalitile
d'impresa e dedotto del ribasso d’asta praticato.
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Le somministrazioni e i noli verranno compensati ¢ prezzi stabiliti dai listini quindicinali dell Camera di
Commercio di Grosseto o in mancanza di questi skcoprezzi di mercato maggiorati di una percemu@mplessiva
del 25% per spese generali ed utile d'impresa etttedel ribasso d'asta praticato.

3.2 RISPETTO DEL PREZZARIO

| prezzi indicati nell’elenco prezzi e riportatelncomputo metrico estimativo sono riferiti al Prado
Regionale anno 2019 della Provincia di Grossetelativi prezzi non presenti sono stati oggettaplposita analisi
prezzi, comparandoli con lavorazioni simili preser Prezziario e con analisi di mercato.

3.3 CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondantu contenuto e prescritto dai documenti contadittu

Il Committente procedera, a mezzo della Direzide¢ Lavori, al controllo dello svolgimento dei layo
verificandone lo stato.

I'Impresa resta obbligata ad accettare in ogni t®iepprove sui materiali impiegati senza pretenddcein
compenso per gli eventuali ritardi o fermi lavovatprogrammati o meno, che lo svolgimento dellesseé dovessero
arrecare alle relative lavorazioni. Cio anche imsiderazione del fatto che potra essere richiestaohservazione in
stoccaggio delle partite oggetto di verifica film@onclusione delle analisi.

Il costo delle prove di laboratorio o di cantie@ads a carico dell’Appaltatore come tutte le spesprelevamento,
confezionamento dei campioni e di invio ai laboriad@signati.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualumgnomento all'accertamento e misurazione dellgeope
compiute; ove I'’Appaltatore non si prestasse aguse in contraddittorio tali operazioni, gli sagsegnato un termine
perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitahaggiori oneri per conseguenza sostenuti. Incéso, inoltre,
I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta @ventuali ritardi nella contabilizzazione o tegtlissione dei
certificati di pagamento. Sempre nel caso in chippaltatore non si prestasse ad eseguire in cdittado le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzitameri sono sufficienti due testimoni estranei 8lazione appaltante
per I'accertamento delle lavorazioni compiute dgenire nelle contabilita dell’'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivameadté@\ppaltatore le eventuali opere che ritenesse eseguite
in conformita alle prescrizioni contrattuali o gjoda d’arte; I'Appaltatore provvedera a perfezidear sue spese.

Qualora 'Appaltatore non intendesse ottemperdeedasposizioni ricevute, la Committenza avra leofé di
provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamentifacimenti richiesti, dovranno essere predigpom
contraddittorio fra le parti, le necessarie misigazo prove; le spese incontrate per I'esecuzidelée opere contestate,
nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla petituzione delle prove, saranno a carico delléepetie, a torto, le ha
provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impadaé Direttore dei Lavori o sulla interpretaziondlelelausole
contrattuali, 'Appaltatore potra formulare risergatro 15 (quindici) giorni da quando i fatti cleerhotivano si siano
verificati 0 siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovra avvenire camiodalita di cui all'art. 191 del D.P.R . 207/2010
Le riserve dovranno essere specificate in ogni éemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione detiserve il Direttore dei Lavori fara le sue comtealuzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni B&ettore dei Lavori non avranno effetto intetiab o sospensivo
per tutti gli altri aspetti contrattuali.
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PARTE SECONDA
ESECUZIONE DEI LAVORI

1 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

A partire dalla data del 01.07.2013 e entrato igore il Regolamento dei Prodotti da Costruzion®RC
305/2011) che ha sostituito la precedente Direttigaprodotti da costruzione (CPD 89/106), ridefitde gli obblighi
dei produttori, distributori ed importatori nell’ppsizione della marcatura CE. Tutti i prodotti eten@ali dovranno
pertanto essere conformi al nuovo Regolamento, sskre preventivamente sottoposti alla D.L. per ifipac
autorizzazione prima del loro impiego. Inoltre, pgni prodotto marcato CE, il produttore dovra dsret una DoP
(“Dichiarazione di Prestazione”) che, tra le aftméormazioni, riporta le prestazioni del prodotticidarate sulla base
della pertinente specifica tecnica armonizzata rroreuropea armonizzata o ETA). | materiali occdireer la
costruzione delle opere perverranno da quelle itacelhe I'lmpresa riterra di sua convenienza, phieth insindacabile
giudizio della Direzione dei Lavori, siano ricosagi della migliore qualita e rispondano ai redgguigdicati negli
elaborati progettuali.

L’'Appaltatore dovra consegnare preventivamente dlirezione Lavori idonea documentazione atta a
comprovare che i materiali ed i manufatti che gmdono impiegare rispondono ai requisiti richiesti progetto e nel
presente Capitolato.

Inoltre sara facolta della Direzione Lavori chiegleall’Appaltatore di presentare in forma dettaglia
completa tutte le informazioni utili per stabilile composizione e le caratteristiche dei singainednti componenti le
miscele come i conglomerati in calcestruzzo o cmmglrati bituminosi, ovvero tutti i presupposti eofgerazioni di mix
design necessarie per I'elaborazione progettudldidersi conglomerati che I'Appaltatore ha intesre di mettere in
opera per I'esecuzione dei lavori.

In correlazione a quanto € prescritto circa laliue le caratteristiche dei materiali per la l@tcettazione,
I'Appaltatore sara obbligato a prestarsi in ognnpe alle analisi sui materiali impiegati o da ingaesi, nonché a
guelle su lavorazioni eseguite, sottostando allesespdi prelevamento, di eventuale ripristino dédlorazioni, di
conservazione e di invio dei campioni a laborafmove ed analisi debitamente riconosciuti e coratrdon la
Direzione Lavori.

| risultati ottenuti in tali Laboratori certificasaranno i soli riconosciuti validi dalle due partad essi si fara
esclusivo riferimento a tutti gli effetti del prede Disciplinare.

Il prelievo dei campioni da sottoporre a proval@naavverra con redazione di apposito verbale in
contraddittorio con I'Appaltatore. | campioni daviare a prova/analisi in tempo successivo sararorsarvati nei
luoghi indicati dal Direzione Lavori, che provvedepreventivamente a munirli di eventuali sigillifieme atti a
garantirne successivamente l'autenticita.

L’Appaltatore potra assistere direttamente o feappresentare, sia all'atto del prelievo dei campche della
esecuzione su di essi delle prove/analisi necessaempre che cid sia compatibile con il tipo emledalita di
esecuzione delle stesse.

In mancanza di idonee norme, disposizioni o spmdf di riferimento per I'esecuzione delle necessar
prove/analisi, & riservato alla Direzione Lavoridiritto di richiederne altre alternative o anchemplementari
avvalendosi di Laboratori specializzati o del pribole.

Nel caso in cui, anche senza responsabilita dgtigdatore, i lavori debbano essere in tutto oartgpsospesi
in attesa dell’esito delle occorrenti prove/analigippaltatore stesso non avra diritto a reclame@ein indennizzo per
eventuali danni o maggiori costi che da cid dovesserivargli, potendo unicamente richiedere in ¢aki la proroga
del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori

In ogni caso tutti i materiali, prima della posadpera, dovranno essere riconosciuti idonei edttc dalla
Direzione Lavori.

Nel caso in cui la Direzione Lavori rifiuti una a@jsiasi provvista in quanto riconosciuta non idonea
allimpiego previsto, I'Appaltatore dovra sostitlaircon altra che corrisponda alle caratteristidbbieste; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediataraat#l cantiere a cura e spese dello stesso Appaltat

L’approvazione della Direzione Lavori circa i m@adi, le attrezzature, i metodi di lavorazione,fdasa in
opera a quant’altro, non solleva I'’Appaltatore datitale responsabilita circa la buona riuscitaaeiri e delle opere.

L’Appaltatore deve far si che tutti i materiali ntangano, durante il corso dei lavori, le stessattistiche
riconosciute ed accettate dalla Direzione LavoralQra in corso d'opera, i materiali e le fornituren fossero piu
rispondenti ai requisiti prescritti o si verifices& necessita di cambiare gli approvvigionamdifppaltatore sara
tenuto alle relative sostituzioni e adeguamentizaeche questo costituisca titolo per avanzare alaichiesta di
variazione prezzi.

L'utilizzo di materiali e prodotti provenienti dgperazioni di riciclaggio € ammesso, purché il mate abbia
le caratteristiche e garantisca le prestazioniigith. L'uso di tali prodotti deve essere comunsgempre autorizzato
dalla Direzione Lavori.
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Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgontvasaliversa o ulteriore indicazione piu restrittivigortata
negli elaborati progettuali. Per regola generalfesecuzione dei lavori, I'’Appaltatore dovra attesi alle migliori
regole dell’arte. | lavori che per qualsiasi causaltassero, subito o in tempo successivo, madgds, dovranno
essere rifatti a spese dell’Appaltatore; I'everduptesenza in cantiere di un sorvegliante dell’Enpgpaltante, non
potra essere invocata dall’ Appaltatore a scaridla detla responsabilita.

Per quanto riguarda i materiali di cava, tuttergtiphe e gli oneri inerenti alla ricerca, occupag, apertura e
gestione delle cave sono a carico esclusiwllrdpresa, rimanendo [I'Amministrazione solléxa dalle
conseguenze di qualsiasi difficolta che I'l'mpreséepse incontrare a tale riguardo.

Gia in sede di formulazione dell'offerta, I'Appatitae dovra effettuare un’indagine preliminare atwpo di
individuare la cava o le cave che possano fornimsateriali rispondenti ai requisiti di qualita, cém cadenze di
fornitura necessarie per il rispetto del prograntealavori. Le cave dovranno distare in linea ééadal cantiere non
oltre i 100 km. Con congruo anticipo rispetto altansegna dei lavori, I'lmpresa dovra individuardirdévamente le
cave di cui intende servirsi, garantendo che qusisigo adeguate e capaci di fornire in tempo @tikon continuita
tutto il materiale necessario ai lavori con le pritte caratteristiche. Quindi invitera la Direzeodei lavori a procedere
in contraddittorio alla verifica dei materiali d@mpbili fornendo le prove di laboratorio relativgliastessi sulla base
della quali saranno redatti i verbali di quakfiione ed accettazione delle cave, cosi cetakilito nei precedenti
articoli. Qualora una cava risulti gia qualificatall’ambito di altri progetti, sara discrezione lddDirezione dei lavori
indicare se la precedente qualifica possa riterrsora valida sotto il profilo qualitativo e quitativo del materiale
che la cava puo fornire. L'impresa resta respotesatii fornire i quantitativi dei materiali previsé di garantire la
quantita dei materiali occorrenti al programmat@raamento dei lavori anche se, per far fronte @ irmpegno,
lmpresa medesima dovesse abbandonare la caveatit¥odi provenienza, gia dichiarata idonea, gévarne altre
ugualmente idonee; tutto cid senza che I'lmpress@avanzare pretese di speciali compensi o indenni

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al da@ di cava — come pesatura del materiale, trasparsito di
imbarco, costruzione di scali di imbarco e quatii@ accorrente — sono ad esclusivo carico dellilesa.

1.1 CARATTERISTICHE E SCELTA DEGLI INERTI

Per gli interventi di riprofilatura con materialieglogici inorganici, il materiale scelto, oltre agsedere
caratteristiche tali da assicurarne la compatébiitl'innocuita ambientale e l'idoneita al fineutllizzo, ai sensi della
DGRT 304/2018, dovra garantire di non compromettar&uibilita dell'arenile al termine dellintem®. Pertanto, i
materiali dovranno essere scelti con le seguerditegistiche:

- durabilita, evitando di ricorrere a materiali tiesti ad una veloce usura sotto I'azione del nustdoso per
non compromettere la durata dell'intervento stesso;

- compatibilita con le attuali caratteristiche &eknile, con particolare riferimento agli aspgtanulometrici e
colorimetrici da specificare rispettivamente tramit fuso granulometrico e la metodologia di camatzazione
colorimetrica comparativa definita dalla Commissiaternationale de L'Eclairage CIE L*a*b (a riguargud esser
fatto riferimento al paragrafo 4.4 dell'Allegato”Ainee guida sulle attivita di monitoraggio dellasta”" della DGR
1069/2018);

- fruibilita, con particolare riferimento a sedintiearrotondati 0 comunque rotondeggianti.

In particolare si esclude la possibilita di utibze materiali derivati da frantumazione per effetella forma
non arrotondata dei componenti che poterebberoessare graditi per l'utilizzo balneare. Non sonaltie ammessi
materiali proveniente da cave calcaree, che a adeléa piccole dimensioni dei grani non sono stabitontatto con
'acqua di mare.

Documentazione inerente i materiali utilizzati codhseguito specificato:

Gli inerti di attivita estrattiva terrestre con gtdometria inferiore a 2 mm:

caratterizzazioni chimiche (As, Cd, Cr tot, Cu, H\d, Pb, Zn) ed ecotossicologiche su almeno 3 canipi
eseguite ai sensi del Capitolo 2 dell’Allegato Tieonal d.m. 173/2016 e certificazione dei mater{ahratteristiche
mineralogiche, granulometriche, colorimetriche)atiatin un periodo non antecedente a 3 anni, cheeotsno la
valutazione della compatibilita e dell'innocuita laientale;

in caso di utilizzo di inerti di attivita estratti terrestre con granulometria superiore a 2 mm:

certificazione dei materiali datata in un periodmrantecedente a tre anni, che consenta la vau@zlella
compatibilita e dell'innocuita ambientale (carattche mineralogiche, petrografiche, granulométicgeotecniche e
colorimetriche);

in caso di utilizzo di materiali da estrazione daiisi d’acqua: caratterizzazioni eseguite ai séekiCapitolo 2
dell’Allegato Tecnico al D.M. 173/2016.
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1.2 NUMERAZIONE DEI MEZZ| DI TRASPORTO

| mezzi da impiegare per il trasporto degli ineri@ terra dovranno essere distinti dalla propriggaao dal
contrassegno permanente a cui corrispondera laatan@oto, accertata da regolare pesatura i cuitatsulovranno
essere riportati in apposito verbale.

Analogamente le chiatte, i pontoni e gli altri mieadibiti al trasporto degli inerti via mare dovremessere
contrassegnati da una matricola di identificaziedessere stazzati con il seguente sistema:

L'impresa € tenuta ad adottare tutte quelle cuawtele che valgano a garantire la buona riusiziée
operazioni ottemperando anche in questo campdealéudisposizioni che la Direzione dei lavori migedi impartire.

1.3 MATERIALI DI QUALSIASI PROVENIENZA

Materiali di qualsiasi provenienza da impiegardenséguenti lavorazioni:

| materiali da impiegare nelle lavorazioni soprdidate dovranno essere sottoposti dalla Direzicaeoti, prima del
loro impiego, alle verifiche e prove di laboratqrfmer accertarne la idoneita in relazione alleipaldri utilizzazioni

previste. Dopo che la Direzione Lavori avra espressproprio benestare sulla base dei risultatiledgirove di

laboratorio, il materiale potra essere impiegattlanproduzione, fermo restando che I'Appaltatoressb sara
responsabile, a tutti gli effetti della risponderake specifiche norme contrattuali. Gli oneri pgove e verifiche di
idoneita sono a totale ed esclusivo carico dell'&@adore.

2 LAVORAZIONI

2.3 SCAVI

Si definisce scavo ogni movimentazione di terrealosito originario e si distinguono:
- sbancamenti o scorticamenti;

- scavi di larga sezione;

- scavi a sezione obbligata e ristretta (o di fonolae).

Gli scavi potranno essere eseguiti a mano e corzinmezccanici. Per gli scavi si fa riferimento a gumaprevisto e
prescritto nel D.M. 14.01.2008 e relativa Circolasplicativa.

Nell'esecuzione dei lavori di scavo I'Appaltatorevda rispettare, assumendosene I'onere, le segpegsirizioni
elencate a titolo descrittivo e non limitativo:

a) in fase d'opera profilare le scarpate degli scamn dnclinazioni appropriate in relazione alla natwed alle
caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.riidi il fondo e le pareti dello scavo non provvisite secondo
quote e pendenze di progetto. Se il fondo deglistsultasse smosso, I'’Appaltatore compatteraadfetbdo fino ad
ottenere una compattazione pari al 95% della massiassa volumica del secco ottenibile in laboratorédiante
prova Proctor (UNI EN 13286-2). Se negli scavilgderano i limiti assegnati dal progetto, non sideronto del
maggior lavoro eseguito e I'Appaltatore dovra, a sura e spese, ripristinare i volumi scavati i, pitilizzando
materiali idonei;

b) eseguire, ove richiesto dalla Direzione Lavori,vé@ampione con prelievo di saggi e/o effettuazidng@rove ed
analisi per la verifica delle caratteristiche geatehe dei terreni;

c) recintare con idonei materiali atti ad impedirectasso agli estranei e la caduta dall'alto ed appsistemi di
segnaletica diurna e notturna attorno alle aresgaho;

d) provvedere, a proprie cure e spese, con qualsisteing (paratie, palancolate, sbadacchiature, {amienti,
armature a cassa chiusa, etc.), al conteniment® pi@ieti degli scavi, in accordo a quanto pretecdai documenti
di progetto, ed in conformita alle norme di sicuaz

e) adottare tutte le cautele necessarie (indaginiimighri, sondaggi, scavi campione, etc.) per egitadr
danneggiamento di manufatti e reti interrati di lgiasi natura; provvedere, ove necessario, la teamea
deviazione ed il tempestivo ripristino delle opprevvisoriamente deviate o danneggiate;

f) segnalare l'avvenuta ultimazione degli scavi, pemtuale ispezione da parte della Direzione Lavprima di
procedere a fasi di lavoro successive o ricoprimémtcaso di inosservanza la Direzione Lavori paichiedere
all’Appaltatore di rimettere a nudo le parti oceitd, senza che questo abbia diritto al riconosdionen alcun
maggior onere 0 COmpenso;

g) i materiali provenienti dagli scavi, in genere, raoho essere reimpiegati nella formazione dei aifiew di altre
opere in terra, nellambito del medesimo cantiare| rispetto del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Il reimpmegara
subordinato all’esito di prove di idoneita, eseguit cura dell’Appaltatore, e sotto il controllo ldeDirezione
Lavori. | materiali se necessario potranno esseaatdmati per ridurli alle dimensioni prescrittel qFesente
Disciplinare. | materiali che, invece, risultanonnidonei al reimpiego, dovranno essere traspomatiira e spesa
dell’Appaltatore, a rifiuto in discariche autorizea

Nell’esecuzione di tutti gli scavi, I'Appaltatoreoda provvedere, a sua cura e spese, ad assidunaaturale
deflusso delle acque che si riscontrassero scoseltd superficie del terreno, allo scopo di endtahe esse si versino
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negli scavi, togliendo ogni impedimento che si apggse al regolare deflusso delle acque, ancheeaiww all'apertura
di canali fugatori. L’Appaltatore dovra inoltre adpiere agli obblighi previsti dalla legge in ordia#a tutela delle
acque dallinquinamento, all'espletamento delle tiphe per I'autorizzazione allo scarico nonché eaéntuale
trattamento delle acque.

2.3.1 _Scavi a sezione obbligata

Sono cosi denominati gli scavi chiusi da pareti,ndrma verticali o subverticali, riproducenti il rpeetro
dell’'opera, effettuati al di sotto del piano orintale passante per il punto piu depresso del ter@mgo il perimetro
medesimo. Questo piano sara determinato, a giudela Direzione Lavori, o per 'intera area di @mzione o per piu
parti in cui questa puo essere suddivisa, a secsiaddella accidentalita del terreno che delle guwii piani finiti di
fondazione. Gli scavi saranno, a giudizio insindéleadella Direzione Lavori, spinti alla necessarrafondita, fino al
rinvenimento del terreno avente la capacita pogtgnévista in progetto. | piani di fondazione samperfettamente
orizzontali o disposti a gradoni con leggera pemdererso monte per quelle opere che ricadessefaldaiinclinata.
Gli scavi di fondazione potranno essere esegui,ragioni speciali non lo vietino, anche con gaaetcarpa aventi la
pendenza minore di quella prevista, ma in tal ga®o saranno computati né il maggiore scavo di feide e di
sbancamento eseguito né il conseguente maggiomeodli riempimento.

Per scavi in trincea a fronte verticale di altegmperiore ai 2 m, nei quali sia prevista la permaaeli operai, e
per scavi che ricadano in prossimita di manufatistenti, deve essere prevista un’'idonea armatusastegno delle
pareti di scavo.

Le fasi e i tempi di realizzazione degli scavi dessere tale da garantire la stabilita a breveinerranche in
riferimento alla natura dei terreni (permeabilg@anulometria, plasticita, ecc.). In ogni casempi di apertura degli
scavi dovranno essere sufficientemente contentiti@ldi considerare realistiche le ipotesi di caimahi non drenate e
scongiurando il rischio di fenomeni di rilascio $@male e rotture progressive dei terreni coinv@édcadimento della
resistenza al taglio). Le pendenze degli scavi yisavi riportate sugli elaborati grafici di progetsono del tutto
indicative e dovranno essere verificate alla lueedeffettive condizioni geotecniche, stratigrhficed idrauliche in
sito. E vietato all’Appaltatore, pena la demolizodel gia fatto, di porre mano alle murature o ettigprima che la
Direzione Lavori abbia verificato ed accettatodrmidi fondazione. L'Appaltatore dovra provvederesua cura e spese,
al riempimento con materiali idonei dei vuoti rasidlegli scavi di fondazione intorno alle muratwed al loro
costipamento, fino alla quota prevista. Gli sadivfondazione saranno considerati scavi subacqlei s eseguiti a
profondita maggiore di 20 cm sotto il livello casta a cui si stabilizzano le acque di falda evdmieaate presente. Gli
emungimenti d’acqua dovranno essere eseguiti cagzzi piu opportuni per mantenere costantementattsd fondo
dello scavo e tali mezzi dovranno essere sempieifetta efficienza, nel numero e con le portaie prevalenze
necessarie e sufficienti per garantire la contindél prosciugamento.

2.3.2 _Controllo degli scavi

Nel corso dei lavori, al fine di verificare la riapdenza della effettiva situazione geotecnica/gecar@ca con le
ipotesi progettuali, la Direzione Lavori, in cortdittorio con I'Appaltatore, dovra effettuare lateleninazione delle
caratteristiche del terreno o roccia sul fronteagivo.

Le caratteristiche dei materiali potranno essermedate mediante prove di laboratorio (granuloreetontenuto
d’acqua, limiti di Atterberg, resistenza a compi@ss monoassiale per le rocce...) e/o prove in gaalf rilievi
geologico-geotecnici e rilievi geomeccanici perdece).

Le prove di laboratorio si effettueranno con lausege frequenza:
- ogni 500 mc di materiale scavato e ogni 5 m dfgndita dello scavo;
- in occasione di ogni cambiamento significativo eeratteristiche litologiche e/o geomeccaniche;
- ogni qualvolta richiesto dalla Direzione Lavori.
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PARTE TERZA
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

1 NORME GENERALI
L'appalto in oggetto sara realizzato a misurasedjuito si definiscono le norme di misurazione.

1.1 LAVORAZIONI A MISURA

1.1.1 Scavi

Si precisa che tutte le voci a misura riportaté gmputo metrico estimativo saranno valutate e¢trso
misurazioni e rilievi in contradditorio in basealelativa unita di misura. Per le eventuali or&@onomia, verranno
effettuate le liste giornaliere dei mezzi e peréoimapiegato.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono doprieta della Stazione appaltante.

Il prezzo applicato per ogni metro cubo di scavisurato in sito comprende anche gli oneri per la
regolarizzazione delle scarpate e per il rispet@wled disposizioni delle Autorita competente in rrialla
movimentazione portuale nonché tutto quanto ocgeeradare il lavoro compiuto a regola d’arte. Leol@azione sara
contabilizzata per mc di scavo e valutata attravemsurazioni e rilievi in contradditorio se necass con l'utilizzo di
batimetrie e controlli subacquei.

Anche eventuali altri scavi, al di fuori dell’anbdbimarino che si dovessero rendere necessarireavatutati e
contabilizzati a mc occorrenti per l'apertura defrpo stradale, la formazione delle relative scapatpertinenze
secondo le prescrizioni del progetto, o modificlverguali ordinate per iscritto dalla Direzione Laysecondo il
metodo geometrico delle sezioni ragguagliate sdlse di quelle indicate nella planimetria e nefifrdongitudinale,
salvo la facolta dell’Appaltatore e della Direziohavori di interporne altre 0 aumentarne il num@er meglio
adattarle alla configurazione dei terreni.

Quando negli scavi in genere si fossero pas$atiti assegnati, non solo non si terra conto dafgior lavoro
eseguito, ma I'Appaltatore dovra, a sue spese,ttémein sito le materie scavate in pil, o comunpgu@/vedere a
guanto necessario per assicurare la regolare éseewtelle opere.

| prezzi relativi agli scavi a larga sezione efatidazione comprendono tra gli oneri particolaripkerfetta
profilatura delle scarpate e dei cassonetti annh®dcia, gli eventuali emungimenti d’acqua neghs, lo scavo, il
trasporto e lo scarico dei materiali a rifiuto.eémpiego o a deposito a qualsiasi distanza.

Nei prezzi sono inoltre comprese puntellature dabahiature e armature delle pareti degli scavuasipsi
altra precauzione da adottare per impedire smotthmidessun compenso spettera all’Appaltatore penancato
recupero, parziale o totale, del materiale impiegatette armature e shadacchiature.

Nel caso degli scavi in terra, solo i trovantigiosi o fondazioni di murature aventi singolo volkisuperiore a
1 mc, se rotti, verranno compensati con i relgiréizzi d’elenco ed il loro volume sara detrattogdallo degli scavi in
terra.

1.1.2 Inerti — pesatura degli inerti

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di iheono comprese oltre le spese di estrazione,eaqaklle di
trasporto, pesatura, posa in opera nei siti desigreecondo le sagome stabilite, movieri, e offrd 8pesa 0 magistero
occorrente per il compimento dell'opera, ecc

Tutti gli inerti necessari per la realizzazione iedompletamento delle opere saranno computatbrsde
quanto previsto nel progetto. Ogni mezzo di trapdovra obbligatoriamente contenere, per ciastaggio, inerti di
un’unica categorie, pena la non accettazione da pat Direttore dei Lavori.

L'operazione di pesatura verra effettuata a cangim contraddittorio tra i rappresentanti dellaeRione
lavori e dell’appaltatore: le parti firmeranno lellette madre ed un n numero di figlie secondo tpasposto dalla
Direzione dei lavori. Per le operazioni di pesatigpaltatore disporra di uno o due bilici seconiéodisposizioni
della Direzione Lavori rimanendo a suo carico agmére relativo alle operazioni di pesatura ivi coesp I'impianto
dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quélberiodici da parte del competente Ufficio Metridiopesi e Misure.

Al momento della pesatura dovranno rilasciareatlatcertificazione necessaria al fine di dimostrautte le
caratteristiche del materiale pesato e del meztazatto compreso il peso dei mezzi in entratarediscita e relativo
orario. Il materiale da contabilizzare risulterdladifferenza di pesatura del mezzo in entratalagresatura del mezzo
in uscita.

Il sistema di pesatura dovra essere munito diwsoéf adeguato che permetta la restituzione della
documentazione relativa alla pesatura in format® tkxcel in modo tale da garantire la Direzion@draun controllo
rapido ed agevole di tutte le pesature. Il pesadegchi dovra essere espresso in tonnellate @fradi tonnellata fino
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alla terza cifra decimale, ne sara detratta ladafaveicolo e della cassa, ottenendo cosi il pes$to che sara allibrato
nei registri contabili.

L'appaltatore dovra fornire i bollettari: ciascuballetta sara datata ed oltre al peso netto dapaxtare il
peso lordo, il numero d'ordine e la targa del vlcmonché la categoria del materiale. Ad ogni ekicorrispondera
quindi una serie di bollette di cui la madre rester personale dell’Amministrazione che effettupésatura e le figlie
saranno consegnate al rappresentante dell’appaltatbconducente del mezzo ed al personale detimstrazione
che sorvegliera il versamento del materiale a fupeata.

Oltre a quanto stabilito nel presente capitolid)irezione dei Lavori ha la piu ampia facoltaagjgiungere
tutte quelle condizioni che ritenga piu opportume gssicurare la buona riuscita delle operaziomediatura, nonché
I'efficienza dei controlli su pesi dei carichi, Butegolarita dei trasporti e sul collocamento jrei@ degli inerti.

Nessuna indennita o speciale compenso puo ricermsl'impresa per il tempo necessario alle opiera di
taratura, pesatura dei materiali o per controllidgite operazioni. | materiali che non posseggamequisiti di
classificazione previsti per I'impiego non sararagzettati e dovranno essere sollecitamente rin@ssira e spese
dellimpresa. L’Amministrazione si riserva la fatildi effettuare il controllo dei quantitativi arecmediante rilievi di
1’ e 2’ pianta, adottando le metodologie piu idanee

1.1.3 Mantenimento delle sezioni di scavo e riporto iwzlte

L'impresa deve assicurare, a sue spese e caric@ntenimento delle sezioni di scavo e di ripadalizzate
fino al collaudo definitivo dei lavori.

1.1.4 Relitti 0 oggetti imprevisti rinvenuti

| relitti o oggetti imprevisti, compresi ordignielici, rinvenuti sul fondo e che siano tali da asilare o
ritardare il normale avanzamento dei lavori, dom@mssere rimossi dall'impresa su ordine scritthad@irezione
lavori: i relativi oneri saranno compensati conapposito nuovo prezzo da concordare ove, per quagiarda gli
ordigni bellici, non sia possibile I'intervento teMarina Militare.

1.1.5 Lavori eventuali non previsti nell’elenco prezzi

Per I'esecuzione di lavorazioni non previste elpeguali non si hanno i prezzi corrispondentisné’elenco
prezzi, si procedera alla determinazione dei nyogzzi a norma dell'art. 106 comma 1 del Nuovo Cedhppalti
(D.Lgs 50/2016 e s.m.i.). In particolare le varaidi prezzo, in aumento o in diminuzione, doviamssere valutate
sulla base dei prezziari di riferimento e sara {pilssvariare il prezzo solo per I'eccedenza in @ato o in diminuzione
rispetto al 10% del prezzo originario e nella méspari alla meta dell’eccedenza, e dovranno esadigizzati dal
RUP.
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